

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง -

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านศาลากลาง นครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการด้านศาลากลางนครศรีธรรมราช.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๘๖,๐๐๐.๐๐..... บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและถนน คสล.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๐.....มีนาคม...๒๕๖๓...เป็นเงิน ๑๘๔,๖๗๐.๐๐.....บาท.....
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑...แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ และถนน คสล.แบบ ปร.๖...
- ๖.๒...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง...แบบ ปร. ๕.....
- ๖.๓...บัญชีรายการก่อสร้าง แบบ ปร.๔.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวเบญจรัตน์ สายน้ำ นักวิชาการศาลากรชำนาญการ
- ๗.๒ นางเบญจพร กลับวิหค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
- ๗.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน
- ๗.๔ นายธนิต คำนวนจิตต์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ๗.๕ นายนวมินทร์ ไกรเทพ นักวิชาการศาลากรปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก และถนน คสล.

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก และถนน คสล. จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศุภกากรนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำบลศุภกากรนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	184,670.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	184,670.00	
	ราคากลาง	184,670.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนิศ คำนวนจิตต์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายนวมินทร์ ไกรเทพ)

นักวิชาการศุภกากรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญจพร กลั้ววิหค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเบญจรัตน์ สายน้ำ)

นักวิชาการศุภกากรชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก และถนน คสล. จำนวน 1 หลัง
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	0
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 ชุด
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	141,250.02	1.3074	184,670.27	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			90 วัน
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			184,670.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			184,670.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารประมาณ	- ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนิต คำนวนจิตต์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายนวมินทร์ ไกรเทพ)

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเบญจพร กลับวิหค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเบญจรัตน์ สายน้ำ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ


บัญชีรายการก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก และถนน คสล. จำนวน 1 หลัง

หมวด: งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและถนน คสล. พื้นที่ 90 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย : นายธนิต คำนวนจิตต์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม										
1.1	งานดินถม			10,000.00						13,590.00	
1.2	งานถนนคอนกรีต			30,562.30						42,000.10	
1.3	งานไม้แบบ			5,301.00						6,331.00	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			2,818.51						3,276.95	
1.5	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก			27,745.82						31,851.97	
1.6	งานติดตั้งเหล็กดัด			34,000.00						44,200.00	
	รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม			110,427.63						30,822.39	141,250.02



ผังบริเวณที่ทำการปรับปรุงถนน คสล.
Scale 1:100

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านพัก
และถนน คสล.

ถนนเลขที่

นางฉวีมาศ งาม
นางประจักษ์ งาม
นางประจักษ์ งาม

ถนนเลขที่

นางประจักษ์ งาม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ถนนเลขที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

จำนวนชั้น


3/2561

จำนวนแผ่น

4

แผ่นที่

1



โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านพัก
และถนน คสล.

ชื่อคนทำ

นางสาว อธิษฐาน
นาคศิริ อัคราธรรม

ตำแหน่ง

(นางสาว อธิษฐาน)
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อพื้นที่

วันที่

หน้า


แบบเลขที่

3/2561


จำนวนแผ่น

4


2




DETAIL CONTRACTION JOINT



DETAIL EXPANSION JOINT




DETAIL SECTION CONCRETE



รูปตัดวงท่อ ปลี

โครงการ		ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารข้างพัก และถนน คตจ.
เขียนแบบ	[Signature]	
ตรวจสอบ	[Signature]	
อนุมัติ	[Signature]	
วันที่		
หน้า	รวม	
3/2561	แผ่นที่	3
จำนวนหน้า		4



- ๑) ตัดทรงเหล็กหน้าต่าง ขนาด 1.10 X 2.60 ม.จำนวน 8 บาน
- ๒) ตัดทรงเหล็กหน้าต่าง ขนาด 1.22 X 5.40 ม.จำนวน 4 บาน

แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:100

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบ้านพัก
และชั้นใต้ดิน

ชื่อถนน

นางสาวอภิญญา
พรหมไชยช่างสุคนธ์

ตำแหน่ง



(นายวิชาญ ลิ้มบัว)
ผู้รับใบอนุญาต

เลขที่ใบอนุญาต

ชนิด

พื้นที่

แบบตัด

3/2561

จำนวนแผ่น

4

แผ่นที่

4

ระยะเวลาดำเนินการ การแบ่งงวดงาน

โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะเวลาดำเนินการโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

การแบ่งงวดงานโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : การจ่ายเงินจ่ายเป็นงวดเดียว คือ งานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามปริมาณทั้งหมดตามรายละเอียดในปริมาณงานในแบบที่กำหนด